

Protokół z otwarcia ofert

Witam wszystkich obecnych.

Otwieram posiedzenie Komisji powołanej przez Dyrektora DPS, na którym zostaną otwarte oferty złożone w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie:

część 1: robót remontowo-budowlanych w budynku Łanowa 43d

a) adaptacja pokoju 27 na II piętrze na pokój dzienny,

b) adaptacja pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia mieszkalne nr 25, 33, 45,

część 2: remontu łazienki ogólnej dużej na IV piętrze budynku Łanowa 41,

część 3: remontu:

a) holu i sanitariatu na parterze w budynku Łanowa 43e,

b) palarni w budynku Łanowa 41b.

Komisja w składzie:

Przewodniczący Tadeusz Mardoń

Członek Bogusław Feldman

Sekretarz Barbara Morek

Informuję, że do dnia **08 lutego 2017 r.** do godz. **10.00**, wyznaczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako termin składania ofert, złożonych zostało **13** kopert, oznaczonych jako oferta.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia kwotę brutto: na **część 1: 48 500,00 zł**, na **część 2: 69 800,00 zł**, na **część 3: 41 694,00 zł**, a przewiduje na zamówienie uzupełniające kwotę: **część 1: 48 500,00 zł**, **część 2: 69 800,00 zł**, **część 3: 41 694,00 zł**.

Przystępujemy do otwarcia ofert – czy ktoś z Wykonawców chce sprawdzić stan zabezpieczenia koperty?

oferta nr 1

Zakład Remontowo-Budowlany Bronisław Adamek, ul. Podkamienne 131, 33-335 Nawojowa

część 1: 33 267,82 zł, termin realizacji: 8 dni,

część 2: 63 428,56 zł, termin realizacji: 18 dni,

część 3: 33 495,35 zł, termin realizacji: 8 dni,

oferta nr 2

WM System mgr inż. Marcin Wrona, Golkowice 305, 30-698 Kraków

część 1: 52 056,00 zł, termin realizacji: 18 dni,

część 2: 94 100,40 zł, termin realizacji: 30 dni,

część 3: 52 056,00 zł, termin realizacji: 18 dni,

oferta nr 3

„JAWOR” Usługi Remontowo-Budowlane Waclaw Jawor, ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko

część 1: 40 821,99 zł, termin realizacji: 30 dni,

część 2: 59 216,19 zł, termin realizacji: 30 dni,

część 3: 33 842,91 zł, termin realizacji: 30 dni,

oferta nr 4

„HOUSEBUD” Pawel Tomasik, 33-114 Rzuchowa 153

część 1: 32 771,56 zł, termin realizacji: 30 dni,

część 2: 53 717,76 zł, termin realizacji: 40 dni,

część 3: 30 075,63 zł, termin realizacji: 30 dni,

oferta nr 5

„GIPS-BUD” Sp. z o. o., ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

część 1: 42 381,07 zł, termin realizacji: 60 dni,

część 2: 87 296,94 zł, termin realizacji: 45 dni,

część 3: 43 678,65 zł, termin realizacji: 75 dni,

oferta nr 6

Konsorcjum Firm Lider „STAMBUD” Sp. z o. o., ul. Podlas 11, 32-065 Krzeszowice

część 1: 44 121,92 zł, termin realizacji: 25 dni,

część 2: 72 970,85 zł, termin realizacji: 35 dni,

część 3: 49 032,06 zł, termin realizacji: 35 dni,

oferta nr 7

Firma Instalacyjno-Budowlana „INDOM”, ul. Podgórk Tynieckie 90D, 30-398 Kraków

część 1: 44 480,01 zł, termin realizacji: 25 dni,

część 2: 71 928,90 zł, termin realizacji: 30 dni,

część 3: 50 902,45 zł, termin realizacji: 25 dni,

oferta nr 8

F.H.U. „SKIERPOL” Józef Skierski, ul. Płaszowska 35B, 30-713 Kraków

część 1: 30 631,29 zł, termin realizacji: 30 dni,

część 2: 63 238,20 zł, termin realizacji: 40 dni,

część 3: 35 596,88 zł, termin realizacji: 30 dni,

oferta nr 9

Firma Projektowo-Budowlana „HAL-BUD”, ul. Dominikanów 28, 31-409 Kraków

część 1: 44 513,46 zł, termin realizacji: 30 dni,

część 2: 71 950,39 zł, termin realizacji: 40 dni,

część 3: 48 726,50 zł, termin realizacji: 30 dni,

oferta nr 10

„MAJER” Piotr Majerski, ul. Chałupnika 4/75, 31-464 Kraków

część 1: 34 955,11 zł, termin realizacji: 22 dni,

część 2: 58 997,73 zł, termin realizacji: 35 dni,

część 3: 36 995,13 zł, termin realizacji: 20 dni,

oferta nr 11

P.H.U. „OLIPRA” Paweł Olipra, ul. Wielicka 16, 30-552 Kraków

część 1: 38 941,35 zł, termin realizacji: 15 dni,

część 2: 66 576,17 zł, termin realizacji: 30 dni,

część 3: 34 784,15 zł, termin realizacji: 15 dni,

oferta nr 12

PRB „REMONT” Kazimierz Pietrzyk, Ireneusz Czuba, ul. Prandoty 6, 31-435 Kraków

część 1: 28 042,46 zł, termin realizacji: 30 dni,

część 2: 55 960,04 zł, termin realizacji: 30 dni,

część 3: 33 291,17 zł, termin realizacji: 30 dni,

oferta nr 13

Usługi Remontowo-Budowlane „BUDMEX” B. Gąsiorek, ul. Zawila 13, 32-070 Czernichów

część 1: 48 708,00 zł, termin realizacji: 16 dni,

część 2: 70 102,80 zł, termin realizacji: 22 dni,

część 3: 38 187,72 zł, termin realizacji: 22 dni.


Na tym kończymy sesję otwarcia ofert.

Informuję, że Komisja przystąpi teraz do sprawdzenia prawidłowości sporządzenia ofert, a następnie dokona ich oceny. Zamykam posiedzenie Komisji.

Kraków, 08.02.2017 r.

Podpisy Komisji

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
30-725 Kraków, ul. Łanowa 41
tel./fax 12-653-23-35, 12-650-56-00



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal dotted line. The first signature is the most legible and appears to be 'A. Gwałt'. The second signature is very stylized and difficult to decipher. The third signature is also stylized and appears to be 'B. Worek'.