

Protokół z otwarcia ofert

Otwieram posiedzenie Komisji powołanej przez Dyrektora DPS, na którym zostaną otwarte oferty złożone w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie remontu klatek schodowych, korytarzy i łazienek w budynkach Łanowa 41, 41A, 43D.

część 1: Budynek Łanowa 41

- a) Malowanie klatki schodowej bez lamperii, montaż narożników aluminiowych,
- b) Remont korytarza piętro I: roboty malarskie, wymiana lamp (lampy zamawiającego), montaż poręczy ściennych,
- c) Remont korytarza piętro II: roboty malarskie, wymiana lamp (lampy zamawiającego), montaż poręczy ściennych, wymiana posadzki w pokoju dziennym (płytki zamawiającego), w pokojach dziennych na jednej ścianie wykładzina kamienna (materiał wykonawcy),
- d) Remont korytarza piętro III: roboty malarskie, wymiana lamp (lampy zamawiającego), montaż poręczy ściennych, wymiana posadzki w pokoju dziennym (płytki zamawiającego).

część 2: Budynek Łanowa 41A

- a) Malowanie klatki schodowej wraz z lamperią z marmolitu, wymiana pochwyty z PCV na rurę nierdzewną, montaż narożników aluminiowych,
- b) Remont pomieszczeń rehabilitacji: wymiana posadzek na PCV zgrzewaną, malowanie, wykonanie fartuchów ochronnych z wykładziny PCV na ścianach, montaż nakładek PCV na parapetach, wymiana lamp (lampy zamawiającego),
- c) Remont ½ korytarza: roboty malarskie, wymiana lamp (lampy zamawiającego), montaż poręczy ściennych.

część 3: Budynek Łanowa 43D

- a) Malowanie klatki schodowej wraz z lamperią z marmolitu, demontaż desek dystansowych,
- b) Remont łazienek mieszkańców pom. 15, 23, 35 (płytki ścienne i podłogowe zamawiającego).

Komisja w składzie:

Przewodniczący	Tadeusz Mardoń
Członek	Bogusław Feldman
Sekretarz	Jarosław Kochanowski

Informuję, że do dnia **20 lutego 2018 r.** do godz. **10.00**, wyznaczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako termin składania ofert, złożone zostały 4 koperty, oznaczone jako oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia kwotę brutto:

część 1: 83 131,73 zł

część 2: 49 686,58 zł

część 3: 50 500,20 zł

i przewiduje na zamówienie uzupełniające kwotę nie większą niż:

część 1: 83 131,73 zł

część 2: 49 686,58 zł

część 3: 50 500,20 zł

Przystępujemy do otwarcia ofert – czy ktoś z Wykonawców chce sprawdzić stan zabezpieczenia kopert?

oferta nr 1

BUDMET Spółdzielnia Rzemieślnicza, os. Szkolne 3, 31-975 Kraków

część 1: 89 999,88 zł brutto, termin realizacji: 25 dni

część 2: 50 573,64 zł brutto, termin realizacji: 25 dni

część 3: 54 494,43 zł brutto, termin realizacji: 30 dni

oferta nr 2

Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Rerak, ul. Stawowa 33, 32-043 Skała, Cianowice

część 1: 83 200,00 zł brutto, termin realizacji: 25 dni

część 2: 49 499,64 zł brutto, termin realizacji: 25 dni

część 3: 49 400,00 zł brutto, termin realizacji: 30 dni

oferta nr 3

Usługi Remontowo-Budowlane BUDMEX, ul. Zawila 13, 32-070 Czernichów

część 1: 83 000,16 zł brutto, termin realizacji: 25 dni

część 2: 49 500,72 zł brutto, termin realizacji: 25 dni

część 3: 49 514,76 zł brutto, termin realizacji: 30 dni

oferta nr 4

Firma Projektowo-Budowlana HAL-BUD, ul. Dominikanów 28, 31-409 Kraków

część 1: 104 760,00 zł brutto, termin realizacji: 25 dni

część 2: 65 178,00 zł brutto, termin realizacji: 25 dni

część 3: 74 746,80 zł brutto, termin realizacji: 30 dni

Na tym kończymy sesję otwarcia ofert.

Informuję, że Komisja przystąpi teraz do sprawdzenia prawidłowości sporządzenia ofert, a następnie dokona ich oceny.

Zamawiający powiadomi uczestników, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz opublikuje ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

Wykonawcy mogą zapoznać się z ofertami w uzgodnionym terminie w siedzibie Zamawiającego składając wniosek wskazujący osobę która będzie przeglądała oferty.

Zamykam posiedzenie Komisji.

Kraków, 20.02.2018 r.

Podpisy Komisji

.....
.....

2 