

Sprawa 6/20

Kraków, 27.08.2020 r.

Wyjaśnienie nr 12

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Rozbudowa i przebudowa budynku DPS przy ul. Łanowa 43d

działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami)

na pytanie Wykonawcy udziela następujących odpowiedzi:**Pytanie 1.**

Wykonawca zwraca się z propozycją zmiany zapisu w § 8 pkt. 8 tj. wydłużenia czasu na usunięcie uciążliwych wad i usterek z 24 godzin do 2 dni roboczych. Jest to uzasadnione dostępnością części zamiennych, które w przypadku terminu wynoszącego 24 godziny będą musiały być zdeponowane w magazynie Wykonawcy, co może mieć znaczący wpływ na wysokość oferty.

Odpowiedź:

Terminy mają charakter przykładowy i nie są wiążące.

Pytanie 2.

W § 11 pkt. 1c projekt umowy przewiduje karę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do 0,01% wynagrodzenia oraz określenie maksymalnego poziomu kar umownych do 10% wartości zamówienia.

Odpowiedź:

Kary za opóźnienie są obligatoryjne.

Pytanie 3.

W nawiązaniu do pkt. 23 SIWZ zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej, tj. ath.

Odpowiedź:

Nie udostępniamy przedmiarów w wersji edytowalnej.